ENTIDAD: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DIRECCION: lera. Avenida 1-55, Zona 1
HORARIO DE ATENCION:8:00 AM a 12:30 PM Y DE 2:00 PM a 5:00 PM
TELEFONO: 7956-2828
DIRECTOR: ELDER LISANDRO MELENDEZ GIRON
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: ERICK FRANCISCO YUC MARRCQUIN
FECHA DE ACTUALIZACION: AGOSTO 2022
CORRESPONDE AL MES DE-JULIO

NUMERAL 20- CONTRATACIONES POR COTIZACION Y LICITACION

NUMERAL 10-
FECHA DE OESCRIPCION NOMBRE DEL MONTO CONTRATACIONES

ADJUDICACION PROVEEDOR ADJUDICADO POR COTIZACION Y

LICITACION

NOG No. CONTRATO

FECHA DE
APROBACION DEL
CONTRATO

MEJORAMIENTO CALLE
SECTOR LA LOMA ALDEA

INVERSIONES Y

= 359,813.00 TRES MESES (3

15849902 15-2021 6/12/2021 LOi:;JATZ(E)F;l:LOS SERVICIOS CONFER Q 3)

CHIMALTENANGO

10/12/2021

MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL SECTOR LA LAGUNA
15991806 01-2021 28/12/2021 SECA ALDEA RINCON ILPASA Q 512,591.00 TRES MESES (3)
CHIQUITO ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

14/01/2022

MEJORAMIENTO CALLE
SECTOR EL POTRERO,

NSTRUCTORA

15993361 02-2022 28/12/2021 ALDEA RINCON GRANDE B2 SOLAR Q 897,478.85 | CUATRO MESES (4)
ZARAGOZA,

CHIMALTENANGO

14/01/2022

MEJORAMIENTO CALLE

SECTOR LOS ROQUELES CONSTRUCTORA

15995003 03-2022 28/12/2021 ALDEA LAS LOMAS SOLAR Q 897,984.25 | CUATRO MESES (4)
ZARAGOZA,

CHIMALTENANGO

14/01/2022

MEJORAMIENTO CALLE SA
16021924 04-2022 28/12/2021 Zg?ﬂiElv(li\zgg\llJihBlf:D INVERSINESY Q 205,970.00 TRES MESES (3)
ZARAGOZA SERVICIOS CONFER U

CHIMALTENANGO

21/01/2022

MEJORAMIENTO CALLE 4TA
CALLEY 5TA AVENIDA
16021764 05-2022 27/01/2022 ZONA 2 CASCO URBANO COSNTRUDECO Q 1,599,445.00 CINCO MESES (5)
ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

4/02/2022

MEJORAMIENTO SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO ENTREETAY |CONSTRUSERVICIOS
16746473 06-2022 18/04/2022 7PTIMA CALLEZONA 1 ARMANDO Q 306,000.00 TRES MESES (3)
CASCO URBANO PAREDES
ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

13/05/2022

MEJORAMIENTO CALLE
ERA. AVE
£ A Lel A CONSTRUCTORA
16748719 07-2022 18/04/2022 ZONA 3 CASCO URBANO NS RAATA Q 183,313.00 UN MES (1)
ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO

13/05/2022

MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA OFICIAL RURAL |[CONSTRUSERVICIOS
16892143 08-2022 9/05/2022 MIXTA ALDEA JOYA ARMANDO Q 649,600.00 SEIS MESES (6)
GRANDE ZARAGOZA, PAREDES

CHIMALTENANGO

27/05/2022

MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL ALDEA LAS EDIFICA
16897323 09-2022 9/05/2022 COLMENAS ZARAGOZA, VANGUARDISTA Q 599,449.00 SEIS MESES (6)

CHIMALTENANGO

27/05/2022

MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL SECTOR LA LOMA
N ONESY
16931130 10-2022 19/05/2022 ALDEA MANCHEREN SE:%\YIE?;; CONFER Q
ZARAGOZA,

CHIMALTENANGO

= o=
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T MINO
ME&R&T'SE?CT% I('%:ALOS PROYECCIONES
DIVERSAS ASEV,
16950771 11-2022 19/05/2022 CHILARES ALDEA LAS SOCIEDAD Q 899,900.00 | CINCO MESES (5) 9/06/2022
LOMAS ZARAGOZA, ANONIMA
CHIMALTENANGO
MEJORAMIENTO SISTEMA
DE AGUA POTABLE ALDEA
o ! 06/2022
17108480 12-2022 6/06/2022 EL CUNTIC ZARAGOZA, CONSTRUDECO Q 549,845.00 SEIS MESES (6) 23/06/
CHIMALTENANGO
MEJORAMIENTO ESCUELA
PREPRIMARIA OFICIAL INVERSIONES Y
17102510 13-2022 6/06/2022 RURAL MIXTA ALDEA EL Q 576,377.00| CINCO MESES (5) 23/06/2022
SERVICIOS CONFER
LLANO ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO
CONSTRUCCION POZO(S)
MECANICO ALDEA RINCON | SOLUCIONES DE
J 22/07/2022
17102634 14-2022 5/06/2022 GRANDE ZARAGOZA, BOMBEO Q 2,873,830.00 SEIS MESES (6) /07/
CHIMALTENANGO

Tizabajandolpara
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA
No. 14-2022

PROYECTO:
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO

CUENTADANCIA T3-4-15
En el municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango el dia veintiuno de julio del afic dos mil veintidés |
(21/07/2022), Por una parte: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de cincuenta y nueve afios de edad, soltero, \
comerciante, Guatemalteco, con domicilio segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la zona tres de
municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento Personal da
identificacion -DPI- y Cédigo Unico de Identificacion -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y nueve, Treinta
y nueve mil ochocientos treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 041 5), extendido por el Registro
Nacional de las Personas RENAP de la Republica de Guatemala: acttio en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL
y Representante Legal de la Municipalidad de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, calidad que acredito
por medio de los siguientes documentos: a) Fotocopia Simple del Acuerdo de Adjudicacion del cargo nimero
dieciocho guion dos mil diecinueve de fecha cuatro de julio del afio dos mil diecinueve, extendido por la Junta
Electoral Departamental de Chimaltenango; b) Certificacion del acta de toma de posesién de cargo numero
cuatro guion dos mil veinte, extendida por el Secretario Municipal, sefialo como lugar para recibir notificaciones
y/o citaciones la Municipalidad de Zaragoza, ubicada en la primera avenida, uno guion cincuenta y cinco de la
zona uno (1a. Ave. 1-55zona 1); y que en lo sucesivo se denominaran LA MUNICIPALIDAD, es la Municipalidad
de Zaragoza: y por la otra parte, JUAN JOSE CAMPO ESCOBAR, de cuarenta y seis afios de edad, casado,
Técnico Industrial Guatemalteco, con domicilio en 32 avenida 6-05 zona 4, Bosques de San Nicolas del
municipio de Mixco del departamento de Chimaltenango , quien se identifica con el documento personal de
identificacion cédigo unico de identificacién numero: Dos mil doscientos treinta quetzales, trece mil ciento
cincuenta y tres, cero trescientos une, (2230 13153 0301), extendido por el Registro Nacional de las Personas
RENAP de la Republica de Guatemala, Propietario de la empresa mercantil individual denominada:
SOLUCIONES DE BOMBEQ, lo que acredita con patente de comercio registro nimero: Trescientos veintidés
mil quinientos cincuenta y dos, (322552), folio: Trescientos ochenta y cuatro (384), libro: Doscientos ochenta y
cuatro, (284) de empresas mercantiles con numero de expediente: Dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y tres
guion dos mil tres, (18443-2003) categoria Unica, identificada con el Numero de Identificacion Tributaria NIT:
Dieciséis millones noventa y ocho mil veintiuno, (16098021), e inscrita en el Registro General de Adquisiciones
del Estado, en el folio: Setenta mil setecientos setenta y nueve (70779) del libro de inscripciones y registro
numero Siete mil setecientos setenta y seis (7776) del libro de registro de proveedores, y que en lo sucesivo
se denominara: EL CONSTRUCTOR. Ambos comparecientes manifestamos ser de los datos de identificacian
personal anotados, y encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, de conformidad con La Ley,
y a nuestro juicio las representaciones que se ejercitan son suficientes para la celebracion del presente Contrato
Administrativo de Ejecucién de Obra, para la ejecucién del proyecto denominado: CONSTRUCCION POZO(S)
MECANICO ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, Identificado con el nimero de SNIP
278561, Toda la documentacion relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes nos
denominaremos “LA MUNICIPALIDAD" Y “EL CONTRATISTA” respectivamente, ajustandonos a lo que
para el efecto determinan las clausulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se
suscribe con fundamento en el Convenio de Ejecucion de Obra suscrito entre el Consejo Departamental
de Desarrollo de Chimaltenango y la Municipalidad de Zaragoza, Chimaltenango, nimero cero cincuenta
y tres guion dos mil veintidés (053-2022), de fecha cinco de mayo del afio dos mil veintidés (05/05/2022)
y lo establecido en los Articulos Doscientos Cincuenta y Tres y Doscientos Cincuenta y Siete (253 y 25
de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, Articulos Treinta y Cinco (35), inciso
Cincuenta y Dos (52), Cincuenta y Tres (53), Ciento Treinta (130), del Decreto Doce (12) guion Dos s M
Dos (12-2002) Cédigo Municipal; Los articulos 47, 48 y 49 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto\2 Ty
57-92 del Congreso de la Repliblica (Ley de Contrataciones del Estado) y sus reformas, y el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus reformas; Acuerdo Gubernativo 122-2016, y el Acuerdo
Ministerial nimero Doscientos Quince guion Dos Mil Cuatro (215-2004) del Ministerio de Finanzas
Publicas que aprueba el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Piblico de Guatemala,
asimismo forma parte de este documento las especificaciones Generales y Técnicas, cuadro de renglones
de trabajo y planos elaborados segln estudio técnico; de igual manera los documentos presentados y
publicado en el Sistema Guatecompras con el Numero Operacién Guatecompras: Diecisiete millones
ciento dos mil seiscientos treinta y cuatro, (NOG. 17102634), lo que para el efecto determina la Ley de
Contrataciones del Estafio y su Reglamento, Decreto No. 57-92, en sus Articulos 1, 47 y 49; la Ley
Organica del Presupuesfo y su Reglamento; la Ley del Presupuesta General de Ingresos y Egresos del
Estado para el ejercicio fFiscal dos mil veinte; las normas aplicables emyitidas por el Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y Rugal CONADUR,; las normas aplicables del Sistgma Nacional de Inversién Publica
SNIP; y la Constancia dg Disponibilidad-Presupuestaria nimero gdince guion dos mil veintidés (15-
2022), y lo regulado por las Normas de Transparencia contenidas£n el Acuerdo Ministerial nimero 24-
2010 de fecha veintidog fe abril del afio dog mil diéz, emitidogor el Ministerio de Finanzas Publicas..
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SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se compromete a ejecutar para la Municipalidad
de Zaragoza, la ejecucion del proyecto denominado: CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA
RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, conforme a planos, especificaciones tecnicas y
demas documentos que componen el expediente administrativo del presente proyecto y que para el efecto

tiene la Municipalidad. Los renglones de trabajo a ejecutar son los siguientes:

UNIDAD DE PRECIO
No. DESCRIPCION
mepipa | ANTIPAD | uniTARio FOTBL
PERFORACION POZO MECANICO 1200 PIES -
TRANSPORTE DE EQUIPO, I |
MAQUINARIA, MONTAJE Y
1 | DESMONTAJE DE MAQUINARIA, UNIDAD 1.00 Q 28,918.00 | Q 28,918.00
HERRAMIENTAS Y ACARREO DE
MATERIALES - - - =
PERFORACION DE 1,200 PIES CON S
2 | BROCA DE 14 1/4" PARA INSTALACION PIES 1,20000 | @ 1,125.00 | Q1,350,000.00 R|o=y
DE TUBERIA DE 10" S 288
- N2
&g g
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Sa2
3 | LISA DE REVESTIMIENTO DE ACERO AL PIES 600.00 Q  341.00 | Q 204,600.00 2238
CARBON @ 10" 0.250 DE ESPESOR S
- SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA | o T \.21)
RANURADA DE REVESTIMIENTO DE
f | oo ¢ canbon @ 5av 0135006 PIES 600.00 Q 36050 | Q 216,300.00
ESPESOR
FILTRO DE GRAVA DE CANTO RODADO
PI 1,200. 11.00 13,200.
> | CALIBRE SELECCIONADO & 20000 1.0 3 L
6 SELLO SANITARIO m2 1.00 Q 2,475.00 | Q 2,475.00
, | DESARROLLO Y LIMPIEZA DE POZO CON o 4300 T
COMPRESOR
g | PRUEBADE BOMBEO (24 HORAS HORAS 5406 Q 145900 | @ 3501600
AFORO) o
ANALISIS FISICO QUIMICO Y
9 | BACTEREOLGICO DEL AGUA, REALIZADA |  MUESTRA 1.00 Q 305500 | Q  3,055.00
POR LABORATORIO ESPECIALIZADO
/ v,
Q\Q‘\- -?oo"&
S
CONSTRUCCION CASETA PARA GENERADOR + INSTALACION DE TUBERIAS DE SUCCION Y CONDUCCION 5 "E
a S
=) =
1o | CASETAPARASISTEMA ELECTRICO DE S 1250 Q 495700 | Q 61,962.50 ﬂ‘p'
BOMBEO + CASETA PARA CLORADOR ;
1y | CAJADECAPATACION + REJILLA PARA READ 160 a smamwla e
DERRAME DE COMBUSTIBLE
12 | CAJA TRAMPA GRASA UNIDAD 1.00 Q 2,36800|Q 2,368.00
13 | CAJA DE INFILTRACION UNIDAD 1.00 Q 288300 |Q 288300
4s | SUMINISTRO € INSTALACION TUBERIA i 260,06 o -aszonlie 2452000
HG TIPO PESADO @ 4" DE SUCQON
INSTALACION TUBERIAS DE
15 | CONDUCCION A TANQUES EXISTENTES + ML 2850 | ﬂ“\uo,oo Q 31,635.00 J
ACCESORIOS

s
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CAJA DE CONCRETO ARMADO PARA '
16 | VALVULAS EN TUBERIA DE BOMBEO
HACIA TANQUES EXISTENTES, UNIDAD ‘ 200 Q 573100 | Q 11,462.00

CONCRETO CLASE 4,000 PSI

EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO (H=960 PIES)

SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPQ
DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 40 HP

17" | TRIFASICA DE 440/480 VOLTIOS CON VIO %50 Q 249,904.00 | Q 249,904.00 =
TODOS SUS ACCESORIOS 1
S '{iﬁ\
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE S =W
18 | CONTROL ELECTRICO COMPLETO UNIDAD 1.00 Q 3047200 | Q 3047200| o T o&
GABINETE ELECTRICO 40 HP - b
. | g .88
SUMINISTRO E INSTALACION S E8
19 | GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO 480 UNIDAD 1.00 Q23813400 [ Q 23813400 = 2
S s

V MOTOR DIESEL DE 125 KVA

20 CLORADOR UNIDAD 1.00 Q 1042000 | Q 10,420.00

MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE POZO

&

21 | ZAPATAZ-2 DE 1.00 X 1.00 X 0.20 MTS. UNIDAD 2.00 Q 101800 |Q 2,036.00
22 | COLUMNAS C-3 DE 0.25 X 0.25 MTS. ML 7.00 Q 54900 | Q 3,843.00
MURO PERIMETRAL H : 1.35 MTS.
23 | (INCLUYE CIMIENTO CORRIDO + M2 82.00 Q 55850 | Q 45797.00
COLUMNAS Y SOLERAS)
24 | INSTALACION MALLA GALVANIZADA M2 120.00 Q 29300 | Q 35,160.00
INSTALACION PORTON DE MALLA
% |aaivAutaba M2 15.50 Q 36500 | Q 5657.50
- TOTAL DE LA OBRA - Q2,873,830.00

Y las siguientes ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1. TRANSPORTE DEL EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DHF el
MATERIALES: gl P

Este renglon incluye tanto el transporte de maquinaria, equipo, herramientas y el suministro y transporte
de los materiales necesarios para la adecuada perforacion mecanizada del pozo para extraccién de agua
para abastecimiento de consumo humano. El transporte de la maquinaria y equipo debe comprender el
recorrido desde los talleres o sede de la compafiia de perforacién hasta el lugar de perforacion, asi como
el acarreo de los materiales necesarios tales como agua, tuberia, arena, grava, piedrin, lodos de
perforacién etc., desde el lugar de adquisicién hasta el lugar de perforacion.

BODEGA: Se debera contar con una bodega para almacenar adecuadamente los materiales de
construccion que, por sus caracteristicas, no puedan permanecer a la intemperie. La localizacion no
debera interferir en el desarrollo de las actividades de la perforaciéon. La mano de obra para la
construccion, correra a cargo de la Comunidad; bajo la direccion del encargado de | contratista,
debiendo la constructora poner los maferiales necesarios, que pueden ser desperdicios de\ anteriores
obras. Los costos de esta actividad se cpnsideran en cada renglén dentro de los gastos administrativos.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA

Este renglén de trabajo contempla todog
de la maquinaria y equipo en el sitio es
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perforaci_f;n; asi como el desmontaje de la maquinaria, equipo, bodega, evacuacion y limpieza del sitio de
los lrabaqur. En tc_)dos los casos al completar los trabajos, el contratista debera restaurar el sitio ocupado
a su condicion original, siempre que ello sea posible, a su exclusivo costo.

REQUISITOS PREVIOS AL MONTAJE

El montaje de la maquinaria y equipo de perforacién del pozo debera hacerse en el sitio sefialado por el
Supervisor

El contratista no podra iniciar los trabajos del montaje y perforacion sin la autorizacién previa y por escritd
del supervisor.

2. PERFORACION DE POZO EN DIAMETRO 14 %"

Este renglon comprende el suministro de mano de obra, maquinaria, equipo, herramientas y materiales
necesarios para perforacién mecanicamente del pozo. Para lo cual debe considerarse los siguientes §
aspectos: sl
EQUIPO DE PERFORACION: El equipo a utilizar quedara a eleccion del contratista, pudiendo optarse -? "‘ tg %
por sistemas de percusién o de rotacion, con la capacidad de alcanzar la profundidad al diametro indicada § :' £ @
adelante, con las caracteristicas necesarias para perforar estratos de diferentes durezas y capacidades, Sz .
igneas, sedimentarias o metamérficas. ."5'3: o

DESINFECCION DE HERRAMIENTA: Con el objeto de evitar contaminacién inducida durante la
perforacion y pruebas, especialmente de bacterias ferruginosas consideradas dafinas para la vida util del
pozo, antes de iniciar la perforacién debe desinfectarse en el sitio de perforacién cada uno de las
herramientas que se utilizaran en la perforacion. Se recomienda utilizar una solucién a base de hipoclorito
de calcio al 30%

DIAMETRO DE PERFORACION: El diametro de perforacién debera ser de 14 1/4" para que sea
suficiente la instalacién del empaque o filtro de grava o estabilizadores de formacién cuando sea
necesario, alrededor de la rejilla o coladera del pozo.

PROFUNDIDAD DEL POZO: La profundidad del pozo se estima en 1,200 pies, sin embargo, si fuera el
caso que se encuentre un acuifero que proporcione caudal a menos profundidad, el Supervisor podra
aprobar una perforacion menor y el contratista debera reducir los costos de perforacién, materiales y mano
de obra de acuerdo con lo profundidad perforada.

VERTICALIDAD: En los trabajos de perforacion se debera tener cuidado que el pozo quede vertical para |
optima instalacion del equipo de impulsiéon programado, efectuando la respectiva prueba de verticalidad /.
que debera realizarse en presencia del Supervisor. Cuando se compruebe falta de verticalidad en el pozo
lo que provocaria un rozamiento indebido entre las partes del equipo de bombeo y el ademe del pozo los
trabajos seran rechazados y el perforador no tendra derecho a compensacion por ellos.

MUESTRAS DE ESTRATOS: Debera tomarse muestras de los materiales encontrados en el curso de la
perforacion, tomadas cada 10 pies y en los cambios de estratos. Las muestras del material perforado
deberan almacenarse en bolsas plasticas debidamente en el sitio de la perforacion. \ \

PERFIL ESTRATIGRAFICO Y CONTROL DE MUESTRAS

Este renglén consiste en el estudio de perfil estratigrafico y en realizar el control de muestras de agua,
incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su realizacion.

RENDIMIENTO DEL POZO: El pozo debera tener el rendimiento en galones por minuto esperado.

RESPONSABILIDAD ADICIONAL DE LOS TRABAJOS: El agua y sedimentos producidos durante la
perforacion deben ser dispuestos de modo que no produzcan inconvenientes en las propiedades
cercanas. Toda indemnizacion que se lestablezca por dafios y perjuicios produ€idos aNerceros en el
desarrollo de los trabajos de perforacién|\sera responsable el contratista.
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FLUIDOS DE PERFORACION:

Este renglon consi_s;te la compra y aplicacién de bentonita y aditivos para poder realizar de una mejor
manera rg perforacion del pozo, siguiendo las instrucciones correspondientes de cada uno, incluye todos
los trabajos y materiales necesarios para su realizacion,

3. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA LISA DE ACERO AL CARBON DE 10” DE DIAMETRO
0.250 ESPESOR.

Este renglon incluye el suministro, transporte e instalacién al sitio de perforacién de la tuberia de ademe
con sus uniones, entendiéndose por tuberia de ademe como la empleada para proteger las paredes de
pozo contra derrumbes. La cual debe ser lisa de acero al carbon de un diametro interno de 10” de un peso
de 24 libras por pie y de un espesor de pared de 0.250 pulgadas, segun las caracteristicas especificadas
en la norma ASTM A53B y especificaciones recomendadas en el estudio hidrogeolégico.

INSTALACION DE TUBERIA LISA EN ACERO AL CARBON DE 10" DE DIAMETRO

Este renglon comprende los trabajos necesarios para la adecuada instalacién dentro del pozo perforado
de la tuberia lisa.

REQUISITO DE ENTUBADO: La tuberia debera introducirse libremente y por ninglin concepto habra de
ser hincada, si esto no fuera posible el contratista debera rimar el pozo hasta que ello sea posible.

e

LONGITUD DE COLOCACION DE TUBERIA LISA: La longitud y la colocacion de la tuberfa lisa en el \;’
pozo, deben ser tales que eviten ser instalados en los puntos de alimentacion de caudal del pozo

determinado por el perfil del registro eléctrico.

UNIONES: Las uniones de la tuberia, pueden efectuarse a topé, con soldadura eléctrica o con acople

roscado. En el caso de acople soldado, el extremo del tubo debe ser biselado externamente. La resistencia

mecanica en las secciones de union debera ser igual a cualquier otra seccion de la tuberia done no exista

soldadura. En caso de acople roscado las roscas deberan ser conicas y ajustarse a las normas técnicas.

4. SUMINISTRO DE TUBERIA RANURADA DE FABRICA EN ACERO AL CARBON DE 10" DE
DIAMETRO 0.250 ESPESOR

Este renglén incluye el suministro, transporte e instalacion al sitio de perforacion de la tuberia de ademe
con sus uniones, entendiéndose por tuberia de ademe como la empleada para proteger las paredes del
pozo contra derrumbes. La cual debe ser ranurada (rejilla de fabrica) de acero al carbén de un diametro
interno de 10" de un peso de 24 libras por pie y de un espesor de pared de 0.250 pulgadas, segun las
caracteristicas especificadas en la norma ASTM AS53B y especificaciones recomendadas en el estudio
hidrogeolégico.

=
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INSTALACION DE TUBERIA EN ACERO AL CARBON DE 10" DE DIAMETRO

Este renglén comprende los trabajos necesarios para la adecuada instalacion dentro del pozo perforado
de la tuberia ranurada o de rejilla.

£y
N

REQUISITO DE ENTUBADO: La tuberia debera introducirse libremente y por ninglin concepto habra de
ser hincada, si esto no fuera posible el contratista debera rimar el pozo hasta que ello sea posible

LONGITUD DE COLOCACION DE TUBERIA RANURADA: La longitud y la colocacién de la tuberia de
rejilla en el pozo, deben ser tales que eviten que la rejilla sobrepase el nivel del bombeo. La primera rejilla
debera quedar cerrada en su extremo inferior.

UNIONES: Las uniones de la tuberia, pueden efectuarse a topé, con soldadura eléctrica o con acople
roscado. En el caso de acople soldado, el extremo glel tubo debe ser biselado externamente. La resistencia
mecanica en las secciones de union debera ser igyal a cualquier otra seccién de la tuberia done no exista

soldadura. En caso de acople roscado las roscas geberan ser conicas y ajustarse a las n¢ nicas.
G (
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5. SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE GRAVA

Este renglén comprende el suministro e instalacién de grava 3/8", asi como el conjunto de operaciones
que debera efectuarse para colocar la grava necesaria para formar el empaque del espacio anular entre
las paredes del pozo y la tuberia de ademe.

ESPESOR DE FILTROS: El espacio anular sera de 50 milimetros de espesor.

CALIDAD DEL FILTRO: Se debera suministrar el material del filtro de la mejor calidad tomando comgr~
base la glranulometria del material acuifero y previo a su colocacién debera ser aceptado por escrito po
el supervisor, de preferencia emplear grava de canto rodado en la instalacion del empaque y de no contar

con un punto de abastecimiento de filtro canto rodado se debera colocar el mas apropiado segun el caso
y disponibilidad.

:
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6. SELLO SANITARIO it
El seIIp sanitario del pozo es la estructura de concreto que sujeta al terreno el ademe del pozo en la parte ?, S c
superior y que evita posibles filtraciones indeseables del exterior, en las proximidades de la boca del pozo, =8 g
manteniéndola rigida y alineada. En este renglén se incluye la estructura superficial que rodea la parte - i 5- =2
externa del ademe y que cumple la funcién de proteger la zona inmediata del ademe y servir de base para Ss°

(’I] (o]

el equipo de bombeo.

REQUISITOS DEL SELLO SANITARIO: El sello sanitario y la losa de proteccién del pozo deberan ser
construidas por el contratista de acuerdo con las dimensiones, indicaciones y niveles sefialados por el
proyecto o por las érdenes del supervisor. En la construccion del sello sanitario y la losa de proteccién
debe tener cuidado para que la columna de |la tuberia de ademe quede bien asegurada y alineada dentro
de la verticalidad del pozo. Por ultimo el brocal de concreto debe cumplir con las medidas siguientes
1.00x1.00x0.15 centimetros concreto clase 3,000 psi.

é

7. DESARROLLO Y LIMPIEZA DE POZO CON COMPRESOR

Este renglén comprende los trabajos necesarios para evacuar del pozo, los materiales resultantes de la
perforacion asi como mantener la porosidad y permeabilidad el empaque de grava de las formaciones
acuiferas circunvecinas al pozo, desalojando en las zonas periféricas los materiales granulares muy finos
que obstruyen los intersticios de las formaciones del acuifero.

REQUISITOS PARA DESARROLLO Y LIMPIEZA DE POZO: Para efectuar este trabajo primero debera
extraerse todos los productos resultantes de la perforacion y luego debera producirse agitacion en el
interior del pozo para provocar el ajustado al diametro interior de la tuberia.

METODO A UTILIZAR: El método a utilizar puede ser: de cubeteo, sobre-bombeo, bombeo intermitente
inyecciones de aire comprimido o agitacién con Piston.

CAPACIDAD DE COMPRESOR: Si el contratista emplea inyeccién de aire comprimido, debera utiliza
compresor con capacidad minima de 210 pies cubicos por minuto y presion de 100 libras por pulgada
cuadrada, utilizando mangueras de alta presién y/o conexiones adecuadas.

DURACION DE DESARROLLO Y LIMPIEZA DE POZO: El contratista ejecutara los trabajos de agitacion
mecanica y limpieza del pozo en un tiempo comprendido entre 24 y 40 horas continuas. La operacion
desarrollo y limpieza quedara completa hasta que el agua extraida del pozo no contenga materiales en
suspensién o en todo caso el supervisor podra determinar el tiempo en que los trabajos puedan darse por
concluidos.

8. PRUEBA DE BOMBEO (24 HORAS AFOROQ)

La prueba de bombeo o aforo del pozo, es la medida de rendimiento del mismo, es decir, medir el caudal
obtenido correspondiente a un abatimiento maximo recomendable del nivel freatico asi coma los egistros
de |a variacion del abatimiento durante la prueba de bombeo a caudal constante.

EQUIPO PARA PRUEBA DE BOMBEO: Para esfa prueba el contratista debe propcjcionar toda la tuberia,
el equipo de bombeo y las herramientas necesarias para realizar |las lecturas del abatimiento y/caudal
registrados en la prueba. El equipo de bombeo ufilizado para €sta prjeba debera tener una capacidad de
50% mayor que el caudal de explotacion proyectada. w
3
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REQUISITOS DE PRUEBA DE BOMBEO: La prueba de bombeo se realizara después de que el pozo
haya sido completamente terminado, desarrollado y limpiado, y que tanto su profundidad como el nivel
estatico del agua hayan sido medidos con exactitud.

DURACION DE PRUEBA DE BOMBEO: Esta prueba debera realizarse en presencia del Supervisor pgr
un periodo regular de 24 horas a caudal.

REGISTRO DE LA PRUEBA DE BOMBEO: El contratista debera registrar el abatimiento cada 0.5 minuto
los primeros 5 minutos, luego cada minuto los siguientes 5 minutos, luego cada 5 minutos los siguientes
50 minutos y cada 10 minutos los siguientes 1380 minutos restantes de la prueba, asi como el caudal
bombeado constantemente.

PRUEBA DE RECUPERACION: Inmediatamente 72 horas después de realizada la prueba de bombeo
se haran la mediciones del nivel estatico recuperado.

DESINFECCION DEL POZO: Luego de finalizadas las pruebas, extraccién de muestras y previo a la
recepcion final del pozo, antes de sacar el equipo de prueba de bombeo, debe aplicarse una solucién
concentrada de hipoclorito de calcio de 100 partes por millén, para desinfectar el pozo.

9. ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTEREOLOGICO DEL AGUA

Previo a la extraccion del equipo utilizado para la prueba de bombeo y a la desinfeccion del pozo debe
recolectarse una muestra de agua en un recipiente plastico de un galén previamente esterilizado y
desmineralizado. Esta muestra debe llevarse a un laboratorio reconocido para que se le practique el
analisis fisicoquimico y bacteriolégico para consumo humano tales como: Olor, Color, Temperatura,
Turbiedad, pH, Conductividad, Soélidos disueltos totales, Soélidos suspendidos, Acidez, Didxido de
Carbono, Alcalinidad, Calcio, Magnesio, Dureza Total, Cloruro, Fluoruro, Hierro, Manganeso, Oxigeno
Disuelto, Cloro Total y Cloro Residual. Previo a la extraccion del equipo utilizado para la prueba de bombeo
y a la desinfeccién del pozo debe recolectarse una muestra de agua en un recipiente de vidrio de no
menos de 750 ml. previamente esterilizado. Esta muestra debe llevarse a un laboratorio reconocido para
que se le practique el examen Bacteriologico para consumo humano tales como: Grupo Coniforme Fecal
y Total, Escherichia coli y recuento aerodbico total

10. CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO DE 3.78 X 3.28( 12.50 M2)
CASETA DE BOMBEDO (losa t-0.10m, piso t-0.10m)

funcionamiento y donde se resguardara dicho equipo. Sera protegido de la intemperie y tener una
manejabilidad mas ajena por los técnicos.

ZAPATAS Z-10.8X0.8X.20 METROS

Las zapatas, son las sub-estructuras que soportan la super-estructura, sus dimensiones son de 0.80
metros * 0.80 metros * 0.20 metros, con una armadura con hierro de refuerzo No.3 a cada 0.10 metros
en ambos sentidos. El concreto debera tener una resistencia minima de 3,000 psi (libras por pulgada
cuadrada), con una proporcion 1:2:2 con respecto al cemento, arena y piedrin de %", con una cantidad de
agua no mayor de 45 galones por metro cubico, el concreto debera de ser mezclado in situ, con
mezcladora de un saco y no se debera de pasar mas de 1 % minuto de mezclado.

CIMIENTO CORRIDO CC-1

El cimiento corrido es la estructura de concreto reforzado construido para soportar las cargas y
transmitirlas al suelo, sus dimensiones sgn de 0.40 metros * 0.20 metros el acero de refuerzo sera 3 No.3
corridos + eslabones No. 2 @ 0.20 metrds. El concreto debera tener una resistencia minima de 3,000 psi
(libras por pulgada cuadrada), con una pyoporcion 1:2:2 con respecto al cemento, arenay piedrin de %",
con una cantidad de agua no mayor de 46 galones por metro clbico, el concreto debera dé ser mezclado
in situ, con mezcladora de un saco y no ge debera de pasarmas de 1 %2 minuto de mezclgdo.
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BANQUETA 0.40m EN TODO EL CONTORNO:

Debera tener una resistencia minima de 3,000 psi (libras por pulgada cuadrada), con una proporcién 1:2:2
con respecto al cemento, arena y piedrin de %", con una cantidad de agua no mayor de 45 galones por
metro cubico, el concreto debera de ser mezclado in situ, con mezcladora de un saco y no se deberéa de .
pasar mas de 1 % minuto de mezclado. Con espesor de 0.10 m. \

VENTANERIA Y PUERTA DE INGRESO

Las ventanas seran de 0.40 x 1.00m en un lateral y en la parte posterior de 1.50 x 1.00m, asi mimo |
puerta de ingreso sera de 1.50 x 2.1m, las ventanas seran sin vidrio, para favorecer la ventilacién del
modulo, estaran elaborados por barrotes de hierro de %" liso, con separaciones similares en ambos

sentidos, el marco de la ventanearia estara formado por angular de 1 %" x 1 %’ x 3/16", pintura a dos E

manos de anticorrosivo color negro. E=%
=2 2z8

En cuanto a puerta se refiere estara construido por lamina lisa 3//64" con tubo cuadrado 2" x2" chapa 18, = =283

con angularde 1 %" x 12" x 3/16" + barrotes de %" liso, pintura a dos manos de anticorrosivo color negro, “ 'ﬁ_ (:' £

la chapa sera de buena marca, reconocida a nivel nacional. :f-‘é 28

ELECTRICIDAD (ILUMINACION Y FUERZA) -"lf 3
;;-—_J »

El sistema eléctrico contara con dos unidades de iluminacién en el interior y en la parte frontal de la caseta
alimentado con cable No.12 desde el tablero de distribucion, el circuito contara con un flipon de 30
amperios, ademas en el interior contara con dos unidades de tomacorrientes alimentados por cables
No.12 con su respectivo flipon en el tablero de distribucidn eléctrico para 4 flipones.

ACABADOS
REVESTIMIENTOS EN MUROS

@

En este caso especifico se instalara fachaleta de ladrillo con medidas estandar existente en el mercado,
en toda la superficie externa y visible de la caseta, debiendo quedar toda la superficie bien terminada y
alineada en sus sisas horizontales como verticales, evitando colocar aquellas unidades que presenten
defectos de fabricacion o dafios por traslado.

11. CAJA DE CAPTACION + REJILLA PARA DERRAME DE COMBUSTIBLE

Se construira en donde se indique en los planos constructivos con las dimensiones de 1.70 x 0.40 mts,
incluyendo espesores de muros (0.10 mts.) con una altura de 0.35 mts incluyendo espesor de base. El
refuerzo a utilizar sera de 1 No.3 @ 0.20 mts. en ambos sentidos, el concreto sera de resistencia a la

compresion de 210 kg/cm2. En el interior de la caja armada de concreto se debera aplicar alisado griw.l_\ PN
para impermeabilizar las paredes. :?}:& _q N
~ \

La rejilla sera de acero armado con planas 3/16 x 1 %" y marcos de angular de 3/16 x 1 %" Lag
dimensiones seran de 0.30 x 1.60 mts.

Lol
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12. CAJA TRAMPA DE GRASA

Sera con dimensiones 0.71 x 0.61 mts. con una altura de 0.86 cms. Incluyendo el espesor de la base +
tapadera, las paredes de la caja trampa de grasa se construiran de ladrillo tuyuyo con dimensiones de 6.5
x 11 x 23 cms. La caja debera ser reforzada con No.3 en las paredes, base y tapadera como si indica en
los planos respectivos, la caja debera ser conectada a la caja de rejilla y debera drenar hacia el pozo de
infiltracién a través de un tubo en diametro de 3" de 80 psi. ademas se debera incluir la instalacién de un
codo a 90° y una tee pvc de 3" para que la unidad funcione adecuadamente.

13. POZO DE INFILTRACION

Este renglén se refiere a la excavacion y congtruccion de un pozo de infiltracién manual, el cud) se ubicara
en la parte exterior de la caseta. Debera sgr construida en la salida de tuberia provenientg de la caja
trampa de grasa. El pozo de infiltracion 4e construird eofi ung seccién de’ 1.00 x 1.0¢/mts. y una
profundidad de 2.00 mts. Cada unidad se llerjara con una capa de/arena de rio de 5 centimgtros iniciando
en el fondo + 0.95 de piedra con diametros d 10 a 30 centimetrgs + 5 cetlmetros de pfedrinde %" a 1"
. qd‘ et T
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y 50 centlmetlros finales de piedrin de %". Esta forma de llenado servira como filtro de absorcién para el
fluido provementg de la caja de trampa de grasa. La caja de infiltracién contara con su respectiva
proteccion de ladrillo tuyuyo colocado de canto como brocal natural a nivel de terreno existente.

14. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HG TIPO PESADO DIAMETRO 4” DE SUCCION

Qonstaré dg la instala_cién de 48 tubos de HG @ 4" tipo pesado roscados con acoples para la unién entre
si, la tuberia de succion debera ser instalada a una profundidad de 960 pies dentro del pozo, y para el

efecto se debera utilizar maquinaria y herramienta adecuada con operador y mano de obra calificada para
el correcto enroscado y acoplado en la instalacién de cada unidad.

Instalacién de Accesorios Para la instalacion de tuberia HG tipo pesado

=%
S¢S
Constara de la colocacion de un collarin de 4°, sello sanitario, te galvanizada de 4" con tapon de 4", unién :: - &
universal con sus respectivos niples de 4x6, valvula de compuerta @ 4", véalvula de cheque @ 4" y medidor = E. “ <
de caudal. Estos accesorios deberan ser instalados en la parte superior del pozo que se conecta a la red § w %
principal o linea de bombeo, las llaves se instalaran para el control de la linea de bombeo del pozo -2 > ;.“f
mecanico. =2 xa
2 3

15. SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 40 HP TRIFASICA DE
440/480 VOLTIOS CON TODOS SUS ACCESORIOS

La seleccion definitiva del equipo de bombeo se hara después de perforado el pozo, se haya determinado
que la produccién de agua es adecuada y cumple con los andlisis de laboratorio y se dé la autorizacién
por escrito para continuar los trabajos. En términos generales el equipo de bombeo debera contar con los
siguientes elementos:

&

Sistema de Bombeo sumergible consistente en bomba sumergible de acero inoxidable de 40 HP serie
8S1 6" y motor sumergible de 40 HP 460V/480V trifasico, 3450 RPM, 60 Hz para producir un estimado de
150 gpm, con arranque suave.

El trabajo debe incluir instalacién de bomba dentro del pozo, instalacion de sistema de proteccién para
equipos sumergibles, arranque y pruebas.

Instalacién de Cableado Eléctrico

Se debera instalar 960 pies de cable sumergible 2x3 trifasico doble forro tipo JACKET, el cual alimentara
el equipo de bombeo instalado dentro del pozo a través de empalmes en forma correcta adherida a la
tuberia de succién afianzada por medio de material de empalme vulcanizado.

Instalaciones especiales Para proteccion del Equipo de bombeo

Se debera instalar ademas tuberia pvc de 1" a boca de pozo para mediciones de niveles a través de /-
sonda.

Instalacion de 960 pies cable porta electrodo 14/3 para guarda niveles y accesorios de proteccion d
motor y bomba. El equipo de bombeo se debera instalar a una profundidad de 960 pies y debera cumplir
con todas las normas de calidad del fabricante para su perfecto funcionamiento. Todo el cableado eléctrico
de bombeo a instalar debera ser afianzada a la tuberia de succién correctamente y empalmadas por medio
de cinta aislante, de material de empalme vulcanizado.

16. INSTALACION TUBERIAS DE CODUCCION A TANQUES EXISTENTES + ACCESORIOS

Consiste en la instalacion de 28.50 metros lineales de tuberia PVC DE 250 PSI, donde se incluyen 8
metros lineales de tuberia expuesta HG tipo mediano de 4" de diametro que va de nivel inferior a nivel
superior de tanque de concreto elevado existente, el tramo de tuberia pvc se debera instalar iniciando
segun nivel final de brocal de pozo a niveles de altura maxima de tanques existente excepto a tanque
elevado donde se deberd instalar tuberia HG expuesto, siendo la primera en line que conduce a
tanque subterraneo existente, donde se inclylye una valvula de compuerta para gpertura y cid(re de caudal
y la segunda con desvi6 hacia tanque elevado existente con una altura aproximada de 7.00) mts. Donde
se incluye valvula de compuerta + valvula dgicheque horiz ver plano respectivo).
~

Este renglén incluye mano de obra de zanjep| de instalacién de tiiberia e instalacion de yélvulas.

& )




_'\'_ "-.
5

ZARAGOZA

)
_* MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE

SOLERA DE HUMEDAD, INTERMEDIA Y FINAL 0.14X0.20 METROS:

La solera de humedad, intermedia y final es la estructura de concreto reforzado, que se construye
horizontalmente con respecto a las columnas, su seccién sera constante de 0.14 metros * 0.20 metros y
refuerzo con 4 hierros No. 3 + estribos No. 2 @ 0.20 metros, con un recubrimiento de 0.025 metros en los
cuatro lados. El concreto debera tener una resistencia minima de 3,000 psi (libras por pulgada cuadrada),
con una proporcién 1:2:2 con respecto al cemento, arena y piedrin de %", con una cantidad de agua no
mayor de 45 galones por metro clbico, el concreto debera de ser mezclado in situ, con mezcladora de un
saco y no se debera de pasar mas de 1 % minuto de mezclado.

LEVANTADO DE BLOCK 0.14X0.19X0.39 de 35 kg:

El levantado de los muros y paredes sobre el cimiento corrido sera con block vacio de 0.14 * 0.19 * 0.39
metros, los bloques deberan tener una resistencia minima de 35 Kg/cm2, las aristas bien definidas al igual
que las dimensiones y no deberan variar mucho entre si. El mortero que se usara para pegar el block,
tendra una proporcién de 1:2:3 con respecto al cemento, arena de rio, y cal, siendo la capa de mortero
igual a 1 centimetro de espesor, el plomo debera mantenerse en ambas caras del levantado, y debera de
sisarse como acabado final en todas las caras visibles.

COLUMNA TIPQO C-1 DE 0.14X0.20 METROS
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Las columnas son las estructuras que van verticalmente con respecto a las zapatas, y sus dimensiones
de 0.14 metros * 0.20 metros con un refuerzo de 4 No 4 + 2No. 3 Corridos + estribos No. 2 @ 0.15 y
recubrimiento de 0.025 metros en los cuatro lados. El concreto debera tener una resistencia minima de
3,000 psi (libras por pulgada cuadrada), con una proporcién 1:2:2 con respecto al cemento, arena y piedrin
de %", con una cantidad de agua no mayor de 45 galones por metro clbico, el concreto debera de ser
mezclado in situ, con mezcladora de un saco y no se debera de pasar mas de 1 % minuto de mezclado.

Los muros terminados incluyen repello y cernido vertical en ambas caras del médulo.
COLUMNA TIPO C-2 DE 0.14X0.15 METROS

Las columnas son las estructuras que van verticalmente con respecto al cimiento corrido, y sus
dimensiones de 0.14 metros * 0.15 metros con un refuerzo de 4 No 3. Corridos + estribos No. 2 @ 0.15
y recubrimiento de 0.025 metros en los cuatro lados. El concreto debera tener una resistencia minima de
3,000 psi (libras por pulgada cuadrada), con una proporcion 1:2:2 con respecto al cemento, arena y piedrin
de %", con una cantidad de agua no mayor de 45 galones por metro cubico, el concreto debera de ser
mezclado in situ, con mezcladora de un saco y no se debera de pasar mas de 1 2 minuto de mezclado.

Los muros terminados incluyen repello y cernido vertical en ambas caras del médulo.
LOSA TRADICIONAL DE 4.38 X 3.88 METROS, T=0.10.

La losa es un elemento estructural que transmite cargas hacia los muros, vigas y columnas, trabajando
flexion, ésta se armara con acero de refuerzo No. 3 en elemento de hierros corridos en ambos sentidos |, *
estos seran de grado 40 legitimo a 0.30 metros en ambos sentido + tensiones y bastones respectivos a
cada 0.30 mts. El concreto debera tener una resistencia minima de 3,000 psi (libras por pulgada
cuadrada), con una proporcién 1:2:2 con respecto al cemento, arena y piedrin de %”, con una cantidad de
agua no mayor de 45 galones por metro cubico, el concreto deberd de ser mezclado in situ, con
mezcladora de un saco y no se debera de pasar mas de 1 ¥2 minuto de mezclado. En la orillas del voladizo
el acabado sera repello y alisado.

PISO ESPESOR T=0.10m.

Debera tener una resistencia minima de 3{000 psi (libras por pulgada cuadrada), con una proporcion 1:2:2
con respecto al cemento, arena y piedrinjde %", con una cantidad de agua no mayor de 45'galones por
metro cubico, el concreto debera de ser mpezclado in situ, con mezcladora c?é un saco y no sg debera de
pasar mas de 1 % minuto de mezclado con un espesor de 0.10 m.
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17. CAJA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULAS EN TUBERIA DE BOMBEO HACIA TANQUES
EXISTENTES, CONCRETO CLASE 4,000 PSI.

Se construiran 2 unidades y segun cotas de terreno trazadas previamente, Las alturas de cajas estan
entre 0.95 mts (incluyendo espesor de base 0.15 mts y espesor de tapadera de metal). Cada elemento
servira para proteccion de valvulas de compuerta (en linea recta) y valvula de compuerta y de cheque en
linea de desvié hacia tanque elevado, cada unidad se construira de concreto armado, la base y muros de
cada elemento tendra un espesor de 0.15 mts + refuerzo 1No.3 @ 0.15 en ambos sentidos, la tapadera
sera de metal reforzado de 0.95 x 0.95 mts. El recubrimiento de la armadura se lograra por medio d
espaciadores de concreto que tenga una longitud minima de contacto con el encofrado, el concreto se
debera preparar por medio de una concretera mecanica con las proporciones que el supervisor |o indique.

FUNDICION

Se debe tener especial cuidado para el curado del concreto, ya que sera el unico medio que le permita ‘ } 8.
alcanzar la resistencia de 4,000 psi y con proporcién 1:2:2, cemento arena de rio y piedrin = ¢ @
respectivamente. S ge g
ACABADOS: 288
~ =8
ALISADO DE CEMENTO S

Aplicacién de ensabietado de proporcién 1:2 y sobre ella una pasta para darle el acabado final alisado con @
proporcion 2:1 y un tiempo de fraguado de ocho dias como minimo y previo humedecimiento de la misma, \\)
el ensabietado debera estar completamente seco

18. SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE CONTROL ELECTRICO COMPLETO GABINETE
ELECTRICO 40 HP

Se debera instalar un tablero de control completo, con gabinete metalico con llave, con arranque
programado y control de guarda niveles + accesorios de proteccién para el equipo de bombeo, con
capacidad para arranque de un equipo de bombeo de 40 hp al mismo se deberan instalar todos sus
accesorios de una forma correcta sus guarda niveles y sus respectivos para rallos, el tablero debera
quedar instalado dentro de la caseta de control de bombeo construido previamente.

19. SUMINISTRO E INSTALACION GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO 480 V MOTOR DIESEL DE
125 KVA

voltaje 460 VAC, generador tipo abierto con silenciador, programable y gobernado electrénicamente, dic
generador servira para generar y alimentar de energia los componentes hidraulicos del pozo mecani
para su debido funcionamiento.

20. CLORADOR

Constara de la instalacién de una bomba dosificadora de cloro a pulsacién el cual sera alimentado por
cloro liquido almacenado en un depésito plastico para su inyeccién directa a la tuberia de bombeo a través
de una manguera de %" de didmetro mas accesorios de instalacion. El sistema funcionara segun las
medidas y dosificaciones que el fabricante recomiende segln caudal y las cantidades recomendadas por
el ministerio de salud.

MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE POZO

21. ZAPATA Z-2 DE 1.00 X 1.00 X 0.20 MTS.

Este elemento estructural debera ser constrijido especificamente en el ingresg y/o dondg indique los
planos respectivos.

Las zapatas deberan ser de 0.20 x 0.80 x 0{B0 mts. Arm n acero No.4 @ 0.12 mtg en ambos
sentidos, el concreto sera de clase 3,000 psi.

ﬁoﬁ‘ﬁww
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_La gxcavacién debera ser a la profundidad especificada en planos, no debiendo sobrepasarse de las cotas
indicadas, debiéndose cuidar ademas la seccion de corte para evitar formaleteado o rellenos innecesarios

22. COLUMNA C-3 DE 0.25 X 0.25 MTS.

Este renglon consiste en la construccion de columnas, incluye todos los materiales, insumos y trabajos
para su realizacion. Las columnas seran de 0.25 x 0.25 mts. Con refuerzo de 4 No. 4 + 4 No. 3 corridos
+ estribos No.3 @ 0.15 mts. el concreto sera de clase 3000 PSI. Para la construccion se debera utilizar
los métodos adecuados para el encofrado, armado y fundicién de las mismas para evitar ratoneras o
desplomes de cada unidad. El acabado sera en cernido gris.

23. MURO PERIMETRAL H: 1.35 MTS. (INCLUYE CIMIENTO

CORRIDO + COLUMNAS Y SOLERAS)
MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA DE BLOCK POMEZ DE 0,14*0,19*0,39 MTS. REFORZADO
CON COLUMNAS DE 0.14 * 0.15 MTS. Y SOLERA DE HUMEDAD DE 0,14*0,20* MTS. + SOLERA
FINAL CON BLOCK “U" DE 0.14*0.19°0.39 MTS. (INCLUYE CIMIENTO CORRIDO DE 0,15%0,30 MTS.)

it

El muro estara ubicado en el perimetro donde se perforara el pozo mecanico y sera para la proteccion
perimetral del mismo, tendra una longitud de 64.00 mts. Y una altura incluyendo cimentacién de 1.35 mts
quedando una altura sobre el nivel de terreno de 0.60 mts. Incluird cimiento corrido de 0.15 x 0.30 mts.
Con 2 refuerzos No.3 corridos + eslab. No.2 @ 0.15 mts., columnas de 0.14 x 0.15 mts con 4 No. 3 corridos
+ estribos No.2 @ 0.15 mts y solera de humedad de 0.14 x 0.20 mts con 4 No.3 corridos + estribos No. 2
@ 0.20 mts. La solera final sera con Block "u" de 0.14*0.19*0.39 mts. Con 2 Ref. Corridos No.3 +
Eslabones a cada 0.15 mts. todo el acero a utilizar en cada elemento estructural debera ser de grado 40.
El acabado final del muro sera con block visto sisado y columnas con acabado en cernido gris hasta la
parte superior del mismo. El concreto a utilizar en los distintos elementos estructurales sera de clase 3,000

psi.

El contratista debera prever, dentro de los trabajos del muro, la demolicién y retiro de material excedente
a lugares autorizados por las autoridades correspondientes.

Bosques de 5;." Nicol
PBX: 2200-8383

TRABAJOS PRELIMINARES

En este renglon se considera el trazo el replanteo topografico, como también la limpieza del area donde
se ejecutara el proyecto.

Trazo y Nivelacion

El Contratista debera efectuar el replantec y nivelacién del area de construccion, asi como la localizacion
general, alineamiento y niveles de acuerdo con los planos del Proyecto, asumiendo responsabilidad tota
por las dimensiones y elevaciones fijadas para el desarrollo de la obra.

El Contratista debera verificar las elevaciones iniciales respecto al banco de nivelacién sefialado por e
Supervisor, a fin de asegurarse del cumplimiento de las elevaciones del proyecto.

EXCAVACION PARA CIMENTACION
Excavaciones para cimentaciones

Las excavaciones no deben exceder las cotas de cimentacion indicadas en los planos o las que fije e
Supervisor. Las superficies de una excavacion podran ser usadas, con la autorizacion del Supervisor
como formaletas, siempre y cuando la calidad del suelo lo permita.

CIMIENTO CORRIDO

Sera de concreto reforzado F'c = 210 kg/cm2 de 0.15*0.30 mts. De seccion longitud del mismo
sera reforzado y armado con 2 refuerzds longitudinales No.3 + Eslab. No. 2 @ 0.15 mits. Todo el acero
que se utilice debera ser de grado 40 lag\armadura a colocar debera quedar a 0.05 mts) De recubrimiento
de concreto sobre el nivel de terreno y hicia los extremos tendra un recubrimiento de/concreto de 0.025
mts. Esto incluira todos los materiales y frabajos neceSarios para su re%ﬁzacicn como compactacién de
la zanja, formateado (en donde sea ne¢gsario), la fabricacioh y colocacion de lg”armadura, fundicion,
mezclado del concreto, traslado y colo o] concreto, fraguado, desencofrado y rellenos de zanjas.

< e




! MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

25. INSTALACION PORTON DE MALLA GALVANIZADA

Se utilizara malla galvanizada Calibre 12 cuadro 2 1 /2" (64mm) haciendo marcos de metal con plana de
1 x 3/16" debiendo formar 4 marcos interiores, los que se deberan electro soldar a marcos formados por
tubos HG para cerca de 2" de diametro. El portén estara compuesto por dos bandas con un ancho de 3.00

mts cada uno y una altura de 2.60 mts., mismos que deberan ser anclados a las columnas construidas
previamente,

El porton de ingreso se fijara con soldadura con un minimo de 3 bisagras. La puerta se fijara a los
elementos estructurales mediante detalles especiales de anclaje previamente instalados, a los cuales se yd

atornillaran. Debera revisarse cuidadosamente cada detalle de soldadura para evitar clesajustes
sy,
=

posteriores. Los electrodos a utilizar seran de 1/8" punto café de marca reconocida en el mercado.
los marcos de soporte de malla, de la misma manera se debera aplicar pintura anticorrosiva en las uniones li'

Ademas se debera aplicar pintura anticorrosiva R-15 color gris a doble mano en las planas a utilizar en
entre tubos que hayan sido soldadas para la proteccién contra la corrosién del area expuesta. 3

SISTEMA DE CIERRE: En el porton se instalara una cerradura de metal, instalando un candado de marca
YALE a la interperie

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, DEBERAN DE
REGIRSE EN BASE A LAS DIRECTRICES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

Especificaciones Técnicas de la DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, en su dltima edicién (LIBRO o
AZUL). « Q
Normas y Especificaciones Técnicas COGUANOR. \

3. El "Codigo de Disefio de Hormigén Estructural (ACI)" del American Concrete Institute, en su Gltima
edicion.

4. Normas y Especificaciones Técnicas de Agua y Alcantarillado Sanitario de UNEPAR, y de las respectiva
Municipalidad en donde se desarrolle el proyecto.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES
AGUA

Para la realizacion de cualquiera de los trabajos de construccion se debera utilizar agua dulce de las
fuentes aprobadas, fresca, limpia, libre de sulfatos, material organica y materiales extrafos. La obtencion,
suministro, transporte y aplicacion del agua necesaria para la ejecucion de los trabajos sera por la cuenta
del contratista.

CEMENTO

Se utilizara cemento Tipo Portland, se cumpla con la norma ASTM C-150, por ninguna razén podra\
utilizarse después de dos (2) meses de su fabricacion

ARENA DE RIO

Debera estar libre de arcilla, limo, alcalis, mica, sulfatos, material organica y materiales extrafios
perjudiciales. No debera contener fragmentos blandos ni extremadamente finos, desmenuzables y
constituida por granos de tamafio variable, cuya granulometria sera tal que un peso retenido en el tamiz
numero cuatro estara comprendido entre cero y cinco por ciento (0% y 5%) Y el total en peso retenido en
el tamiz nimero cien, estara comprendido entre noventa y cien por ciento (90% y 100%).

PIEDRIN

Consistird en grava o roca triturada, y debera estgr formada de particulas duras, angulosas resistentes,
durables, limpias y sin recubrimiento de materialesjextrafos.

El contenido de arcilla o limo no podra exceder ded uno por ciento (1%) en peso: gon abrasion
del 40%. El tamano del agregado grueso no sergjmayor a tres-tuartos de pulgada (3/4"), ni pfenores a
tres octavos de pulgada (3/8") de la separacion |menor entre barras £orridas,,Los agregados gruesos
deberan cumplir con la norma ASTM C-33 y -( (
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COLUMNAS

Este renglon consiste en la construccién de columnas principales de 0.14 x 0.15 mts. Y seran de concreto
reforzado F'c = 210 kg/cm2, Armado: 4 hierros longitudinales No.3 + estribos No. 2 a cada 0.15 mts.
Todo el acero a utilizar debera ser grado 40°. Ademas debera incluirse todos los materiales y trabajos
necesarios para la realizacion del mismo como excavacién, compactacién de zanja, fabricacién y
colocacién de la armadura, formaleteado y fundicion (fabricacion, traslado y colocacién) del concreto,
fraguado, desencofrado, etc. para el apisonado del concreto se debera utilizar un vibrador mecanico para
que las fundiciones queden de una forma adecuada. La preparacion de todo el concreto a utilizar debera
ser mezclada por medio de una mezcladora tipo mecanica con las proporciones y resistencias indicadas
por el ingeniero supervisor de la obra.

SOLERA DE HUMEDAD

Este renglén consiste en la construccion de solera de 0.14 x 0.20 mts. Y seran de concreto reforzado F'c

= 210 kg/lcm2, el Armado: 4 hierros longitudinales No.3 + estribos No. 2 a cada 0.15 mts. Todo el acero g = o

a utilizar debera ser grado 40°. A esto se incluira todos los materiales y trabajos necesarios para la B < f 3

realizacion del mismo como excavacién, compactacion de zanja, fabricacion y colocacion de laarmadura, ™S 53 &

formaleteado y fundicién (fabricacién, traslado y colocacién) del concreto, fraguado, desencofrado, etc. < u: f B

Para el apisonado del concreto se debera utilizar un vibrador mecanico para que las fundiciones queden g & EE

de una forma adecuada. 3 Z3
[ &3

SOLERA FINAL CON BLOCK “U”

&

Este renglén consiste en la construccion de la solera final con block "u" de 0.14*0.19*0.39 mts de 35
kg/cm2 mas concreto reforzado F'c = 210 kg/cm2, Armado: 2 hierros longitudinales No.3 + estribos No.
2 acada 0.15 mts. Todo el acero a utilizar debera ser grado 40°.

LEVANTADO DE BLOCK POMEZ

En el levantado del muro se usara 1 clase de block en toda la construccién, la resistencia del block sera
de 35 kg/cm2. Se utilizara block de dimensiones de 0.14*0.19*0.39 mts y color uniformes, textura fina y
aristas rectas. No se debera colocar aquellas unidades que presenten fallas, ya sea por traslado o
fabricacion. El levantado quedara en acabado sisado en ambas caras expuestas.

MORTERO DE UNION

El mortero para la unién de blocks. Corresponden al denominado sabieta, con una proporcién 1:2 en
volumen (1 parte de cemento y 2 de arena de rio libre de impurezas, No se permitira el uso de cemento
proveniente de sacos rotos que presenten fraguado parcial o tenga mas de 30 dias de almacenamiento.

La colocacién del mortero debera hacerse uniformemente y facilitar la distribucién en cada block y que Ia
sisa de union sea homogénea. Se debera aplicar cierta cantidad de agua a cada block, previo a s
colocacién, para evitar contraccion y dilatacion

24. INSTALACION MALLA GALVANIZADA

Se utilizara malla galvanizada con altura de 2.00 mts. Calibre 12 cuadro 2 1 /2" (64mm) soportado por
marcos de metal con plana de 1 x 3/16" electrosoldado a tubos HG para cerca de 2" de diametro, cada
tubo sera instalado y fundido dentro de las columnas principales del muro perimetral con una profundidad
de 0.60 mts. con una altura de 2.15 mts. sobre solera final del muro perimetral mas un tubo HG para
cerca de 2" colocado (electrosoldado) horizontalmente sobre los tubos verticales para cerrar el marco. Los
electrodos a utilizar seran de 1/8" punto café de marca reconocida en el mercado.

Ademas se debera aplicar pintura anticorrosiva R-15 color gris a doble mano en las planas a utilizar para
formar los marcos de soporte de malla pgrimetral, de la misma manera se debe licar pintura
anticorrosiva en las uniones entre tubos que fhayan sido soldadas para la proteccién contra™a corrosion
del area expuesta.

[ B
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Todo del acero a utilizar en los distintos elementos estructurales a construir debera ser de grado 40
debiendo presentar la respectiva certificacién del material a utilizar.

CONCRETO

El concreto a utilizarse para la construccién debera tener una resistencia de 210 kg/ cm2 a los 28 dias,
que equivale a 3000 PSI. Y resistencia de 280 kg/ cm2 a los 28 dias, que equivale a 4000 PSI segun
especificaciones técnicas de concreto para cada elemento. La empresa constructora debera presentar
pruebas de laboratorio del concreto con la resistencia a la compresion antes mencionada de cada-
elemento constructivo donde se utilice concreto. La muestra debera ser con cilindros a romper en 7, 21
y 28 dias y deberan ser presentadas al Ing. supervisor de forma inmediata al tener dichos resultados.

Cada ensayo debe constar de |a rotura de por lo menos cuatro cuerpos de prueba. La edad normal para
ensayos de los cilindros de prueba sera de veintiocho (28) dias.

07

EQUIPOS DE PRODUCCION Y SUMINISTROS DEL CONCRETO = f £ =
©w oS
Los equipos para la produccién y suministro de concreto deben ser de la capacidad suficiente para Bl 8
suministrar adecuadamente y en forma continua, las cantidades de concreto requeridas en la obra, para § g g X
el rendimiento previsto de los equipos de las fundiciones. = 1 g"
=T
CONTROL DE MATERIALES S 8

El contratista es responsable de la calidad de los materiales que se utilicen en la obra. Con este prop6sito
debe a su costa analizar las muestras representativas de los materiales, de acuerdo con los métodos que
se indican en estas especificaciones.

&

PRUEBAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales estan sujetos a inspeccién, muestreo, pruebas, repeticion de pruebas y rechazo, en
cualquier momento antes de la aceptacion del trabajo.

Cuando el contratista, bajo su riesgo use materiales que no han sido aprobados, lo hara bajo su
responsabilidad; pero si se encuentra que estos son inaceptables, no seran pagados y tienen que ser
removidos a expensas del contratista.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Los materiales tienen que ser almacenados de manera que se aseguren la conservacion de sus .-
cualidades y aptitudes para |a obra.

Aun cuando hayan sido aprobados antes de ser almacenados, pueden ser nuevamente

Inspeccionados. Tienen que ser localizados de modo que se facilite su rapida inspeccion.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto del presente contrato asciende a
la cantidad de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA
QUETZALES EXACTOS, (Q2,873,830.00), IVA incluido. Los fondos seran proporcionados por el Consejo
Departamental de Desarrollo -CODEDE, del Departamento de Chimaltenango con un monto de: dos millones
ochocientos setenta y tres mil ochocientos treinta quetzales exactos, (Q2,873,830.00) que representa el
100.00%, Los pagos se haran de la siguiente manera: 1) Un anticipo del (20%), el cual se le dara después
de que la autoridad administrativa superior haya aprobado el presente contrato de trabajo previo
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Presentar el programa de Inversion del Anticipo. b) presentar
a favor de la Municipalidad una fianza por el monto total de dicho anticipo, para garantizar la correcta
aplicacién del mismo y cumplimiento. c) Libro de Bitacora para el presente proyecto, debidamente
autorizada por la Contraloria General de Cuentas. 2) Los pagos subsiguientes, se haran de conformidad
con lo que para el efecto determina la Ley de Contrataciones del Estado y su Regl ~y se haran las
amortizaciones del anticipo respectivas, dg la siguiente manera: en base al avance fisico del proyecto
reportado por el contratista a través de estimaciones periddicas de trabajo ejecutado y acepfado, con el
visto bueno del Supervisor (a) Municipal de Pbras contratado (a) para el efe}o. y demas docymentos que

solicite la Direccién Municipal de Planificagion y la Direccion Administraciéon Financigra Integrada
Municipal DAFIM. CUARTA: PLAZO Y SANCIONES: El contratista se compromete a gjecutar y hacer

entrega de los trabajos que se contratan d ue se le potifique de que el presénte contrato fue
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aprobado por el Concejo Municipal o la autoridad administrativa superior. El contratista se compromete a
terminar totaimente y a entera satisfaccion de la Municipalidad los trabajos en materia de este contrato.
dentro F|E| Plazo de SEIS MESES (6), que se computaran a partir de la fecha en que se suscriba la
respectiva acta de inicio y se le haya entregado el valor del respectivo anticipo. El contratista iniciara el
proyecto, dentro de los siguientes diez dias de haber recibido el anticipo, caso contrario, se le sancionara
con multa diaria del uno por millar por cada dia de atraso y/o devolvera integramente el valor total del
anticipo procediéndose a la respectiva rescision del presente contrato. El contratista debera cumplir con
entregar los trabajos dentro del plazo estipulado por este contrato, la Municipalidad no reconocera ninguna
prorroga del plazo para la terminacion de la obra, excepto en los siguientes casos: A). En los casos a que
se refiere el articulo cincuenta y dos (52) de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a drdenes de
cambio, 6rdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra; también se debera cumplir con lo
establecido en el articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a que el plazo contractua
podra prorrogarse por una sola vez en las mismas condiciones de temporalidad por caso fortuito o causa
de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al contratista. B) Si se tratare de una suspensién por
causas no imputables al Contratista siempre que esté dentro de los tres dias habiles siguientes a aquel
en que surja la causa, debera solicitar por escrito la suspension a la Municipalidad para resolver dentro
del menor tiempo posible, indicando el numero de dias autorizados; fuera de los casos indicados
anteriormente, el Contratista no podra solicitar, a la Municipalidad conceder mayor prérroga que la
resultante de la suma de los dias computados para ejecutar los trabajos fuera del contrato y de los dias
que correspondan a las suspensiones debidamente autorizadas en su oportunidad, conforme lo estipulado
en esta, cualquier exceso sera tenido como retraso imputable al Contratista; para los efectos del pago de
las sanciones respectivas. QUINTA: RELATIVA AL COHECHO: E| Contratista manifiesta que conoce las
penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo Il del Titulo

Xl del Decreto 17-73 del Congreso de la Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conoce las normas @
juridicas que facultan a la Municipalidad para aplicar las sanciones administrativas que pudieren

corresponderle, incluyendo la inhabilitacion en el Sistema GUATECOMPRAS. SEXTO: CASO FORTUITO
O FUERZA MAYOR: Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que
impidan el cumplimiento del contrato, relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la
comunicacion escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido. La Municipalidad no cubrira las
indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: El contratista se obliga a: 1) Ejecutar la totalidad de los trabajos con entera sujecién a
los planos, disposiciones especiales, y especificaciones suministradas para el efecto por la Municipalidad.
2) Revisar cuidadosamente los documentos contractuales y sefialara cualquier error, omision
contradiccion o incongruencia que en ellos se observe, debiendo formular las consultadas y observaciones
con el tiempo debido antes de iniciar los trabajos. 3) Hacerse responsable de todo cuanto tenga que
efectuar en materia administrativa y laboral de quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia
en cuanto a los pagos del personal empleado, asi como brindar la seguridad de cada uno de ellos por
medio de la inscripcion y/o pagos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- con el fin de
proteger la salud y vida de los trabajadores, y demas obligaciones. 4) Cancelar los demas impuestos que
conforme a las leyes tributarias del pais lo demanden. §) Aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas,
combustibles, lubricantes, materiales a su personal laborante, la mano de obra calificada y no calificada y
demas elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos que se contratan. 6) Elaborar y colocar u
rétulo de identificacién de la obra, para los efectos de auditoria social establecida en la Ley Organica d
Presupuesto, cuyo modelo sera proporcionado por la Direccion Municipal de Planificacion. 7) Efectuar ¢
tramite de autorizacién ante la Contraloria General de Cuentas, de un libro de Bitacora, en la que s&
registraran los principales acontecimientos de la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato. 8)
Efectuar durante la ejecucion del proyecto las pruebas de laboratorio pertinentes, y presentarias ante la
Municipalidad, asi como presentar los certificados de calidad de los materiales que se usen en la ejecucion
del proyecto. 9) El contratista se compromete a cumplir con cada una de las clausulas establecidas en el
contrato, en su oferta, en las bases del evento y en los documentos contenidos en el expediente
administrativo del proyecto, de lo contrario la Municipalidad tendra el derecho a rescindir el contrato por
incumplimiento de lo establecido, sin responsabilidad de su parte. 10) El contratista tiene la obligacion de
incluir en la ejecucion del presente proyecto u obra, las medidas de mitigacion o reduccion de riesgo a
desastre, que se consignaron en la herramienta “Analisis de Gestion de Riesgo para Proyectos de
Inversion Publica-AGRIP-, de acuerdo a lo establecido en el articulo Tres del Punto Resolutivo nimero
Cuatro guion Dos mil dieciséis (04-2016) emitido el trece de mayo del afio dos mil dieciseéis, j
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR. 11) El contratista debera contar coni un profe
la ingenieria civil o arquitectura que intervengira en la ejecucion en calidad de superintendente. 12) EL
CONTRATISTA debera realizar la colocacion gle 2 dispositivos de grabacion digital para visualizar £n linea v
el desarrollo integral de la obra a través de ingernet, y asi dar-campljmiento al articulo 82 del
2021, Ley del Presupuesto de Ingresos y Egfesos del Estado o en su caso lo eptablecido e el parrafo
segundo del Articulo No. 2 del Decreto No. 30-2022 13) El contratigta se somete al fuero dé su domicilio
fijandolo en el departamento de Chimatfénafigo y se’compromete a manl erlo inal
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vigencia del presente contrato. OCTAVA: FIANZAS: E| contratista se obliga a prestar las fianzas
siguientes: 1) Fianza de Anticipo: Esta se presentara en los términos indicados en la clausula tercera y de
conformidad con lo que determina el articulo sesenta y seis (66) de la Ley de Contrataciones de Estado.
2) Fianza de Cumplimiento: Como requisito previo para la aprobacion del presente contrato por medio del
Concejo Municipal o autoridad administrativa superior, el Contratista debera otorgar a favor y a entera
satisfaccion de la Municipalidad, en una institucion afianzadora debidamente autorizada para operar en
Guatemala y de reconocida capacidad y solvencia financiera, una fianza equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del presente contrato. Dicha fianza debera estar en vigencia hasta que la municipalidad
extienda la constancia de haber recibido a su satisfaccién la garantia o fianza de conservacion de obra.
3) Fianza de Conservacién de Obra: Esta fianza sera por un valor igual al quince (15) por ciento del valor
original del presente contrato, como requisito previo para la recepcion de la obra, que cubrira las fallas y
defectos que resultaren por causas imputables al Contratista en la ejecucion de la obra, Esta fianza estara
vigente durante dieciocho (18) meses en los términos indicados en el articulo sesenta y siete (67) de la
Ley de Contrataciones del Estado. 4) Fianza de Saldos Deudores: El contratista debera constituir la fianza
de Saldos Deudores correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del presente contrato, segun el
articulo sesenta y ocho (68) de la Ley de Contrataciones del Estado, previo a la recepcion de la obra.
NOVENA: PROHIBICIONES: Al contratista le queda prohibido ceder los derechos provenientes del
presente contrato. DECIMA: DECLARACION JURADA: El Contratista declara bajo juramento que no se
encuentra comprendido en las limitaciones contenidas en el articulo ochenta (80) de la Ley de
Contrataciones del Estado. DECIMA PRIMERA: SANCIONES: a) El Contratista esta obligado a pagar a
la Municipalidad una sancién por el atraso de la obra por causa imputable al contratista sera sancionado N
de 1 al 5 por millar de monto de la obra, que no se haya ejecutado o prestado oportunamente, calculando . *é{,‘r
a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecucion convenida con la \ . f;
entidad contratante BASE LEGAL.: Articulo 62 Bis del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado >
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 (reformado por el articulo 29 del Acuerdo Gubemnativo 172-2017). b)
Si de alguna forma el Contratista que contraviniendo parcial o totaimente las condiciones del contrato
perjudicare a la Municipalidad ejecutando los trabajos, variando la calidad o cantidad, o que no
correspondan a los adjudicados, sera sancionado con una multa del 100% del valor del contrato o del que
represente la parte afectada de la negociaciéon, de conformidad con el articulo 86 de la Ley de
Contrataciones del Estado. DECIMA SEGUNDA: INSPECCIONES, RECEPCION, LIQUIDACION Y
FINIQUITO. 1) El Contratista debera permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la
Municipalidad inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que se relacionen e instruira a su
personal que atienda a las personas indicadas, proporcionando la informacion que requieran. 2) Al
terminar la perforaciéon del pozo exploratorio a la profundidad contratada, o la que se defina con el
supervisor de obra municipal, se debera efectuar el REGISTRO ELECTRICO DEL POZO para determinar
la resistividades de los diferentes estratos penetrados, lo cual serd un auxiliar para determinar las
bondades hidrogeolégicas para la explotacién de las aguas subterraneas y un mejor disefio de la zona
de admisién del pozo (colocacién de rejillas), si los resultados obtenidos no fueran satisfactorios, se
procedera a la recision del contrato administrativo y se cancelaran Gnicamente los renglones siguientes:
TRANSPORTE DE EQUIPO, MAQUINARIA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA, #
HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIALES y PERFORACION DE 1,200 PIES CON BROCA DE

14 1/4" PARA INSTALACION DE TUBERIA DE 10". 3) Cuando la obra esté terminada el contratista
constituira Fianza de Conservacion de Obra y de Saldos Deudores como lo establece la clausula octava
del presente contrato y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, y dara aviso por escrito
a la Municipalidad y al Supervisor. El Supervisor hara la inspeccién final dentro del término de quince dias °
habiles a partir de la recepcion del aviso, si hubiere partes de la obra que no se ajusten a los planos y
especificaciones, notificara por escrito al Contratista sobre los defectos existentes con el fin de que éste
proceda a corregirlos. Si los trabajos estuvieran ejecutados satisfactoriamente, el supervisor rendira
informe pormenorizado a la municipalidad, dentro del término de tres dias contados a partir de la fecha en
que se concluya la inspeccion final. 4) Dentro del término de cinco dias a partir del informe Final de
Supervisién, la autoridad correspondiente de la Municipalidad nombrara una comision receptora y
liguidadora conforme lo estipula el articulo No. 55 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92.
La comisién levantara el acta de rigor e informara a la Municipalidad, en caso de que |la comision receptora
ordene al Contratista corregir algunos trabajos o completar otros, de una vez indicara: a) Los trabajos a
ejecutarse, sefialando los que seran por cuenta yiriesgo de la Municipalidad, b) El tiempo a emplearse; c)
Si el tiempo necesario para ejecutar los trabajos ge incluye dentro del plazo contractual o siselé tepcede
o no tiempo adicional al Contratista. Efectuados Ids trabajos ordenados y recibidos satisfactoriamentg por
la Comision Receptora, esta levantara el acta fjpal respectiva. La Comisién Receptora y Liquidadora
nombrada para el efecto, practicard la liquidagién final con la comparecencia del Contratista o su
representante, estableciendo el costo total de |a obra, verificandoslos calculos finales del gontrato,
levantando acta explicativa, formulando y firmangp cuadros contables/necesarios, fodo dentrg’del plazo
gue fije la Municipalidad. Si el Contratista no ggmparece 0 no se/hace rep 7pe tar al gfectuarse la

liquidacién, esta sera valida y el Contratista no te ! ragerecho a impagnaria. La cgrtificacigh de esta acta,

lrabajandoipsratei pueblo con honestidad y transparencia
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la documentacion complementaria y la certificacién del acta de recepéén ya indicadas seran el
fundamento para que la Municipalidad previo a los dictamenes y estudios que estime pertinentes, si fuere
procedente, bajo la responsabilidad de los que intervinieron en la liquidacién aprueben dichos calculos,
otorgue el finiquito del presente contrato, autorice los pagos finales y ordene la cancelacién de la fianza
respectiva. Cualquier reclamo de inconformidad por parte del Contratista con respecto a la liquidacién
final, debera hacerlo dentro del término de cinco dias siguientes a la fecha que le fue notificado por parte
de la Municipalidad el acta levantada por la comisién. DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Los
otorgantes convienen expresamente en que cualesquiera diferencias, reclamaciones o controversias que
surgieren entre las partes, derivadas de este confrato, seran resueltas directamente con caracter
conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestién o cuestiones a dilucidarse se
someteran a la jurisdiccién del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DECIMA CUARTA:
APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes a su
cumplimiento es indispensable que sea aprobado de conformidad con la Ley. DECIMA QUINTA:
IMPUESTOS Y RETENCIONES: E| Contratista queda obligado al pago de los impuestos que
correspondan de acuerdo con las leyes de la materia y a reponer o cancelar cualquier gasto derivado de
este contrato. DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Los otorgantes aceptamos el presente contrato, el que
leido integramente y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y
firmamos en hojas de papel con el membrete de la Municipalidad.

Soluciones de Bombeo
Q 32 Av. 605, Zona 4 de Mixco
Bosques de San Nicolas

PBX: 2200-8383

MELENDEZ
' l Alcalde Municipal

En el Municipio de Zaragoza, del Departamento de Chimaltenango el dia veintiuno de julio del afio dos mil
veintidos Yo, JILMAR ROBERTO PEREZ GUZMAN, Notario, colegiado numero diez mil quinientos cincuenta y
tres como DOY FE, que las firmas que anteceden y que calzan el contrato administrativo de ejecucién de obra
No. 14-2022, que hace referencia al proyecto denominado. CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA
RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, SON AUTENTICAS, por haber sido puestas a mi
presencia el dia de hoy por los sefiores: HUGO LEONEL PEREZ MELENDEZ, de Cincuenta y nueve anos de
edad, soltero, comerciante, Guatemalteco, con domicilioc segunda avenida uno guion cincuenta y ocho de la
zona tres del municipio de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, identificado por medio del Documento
Personal de identificacién -DPI- y Cédigo Unico de Identificacién -CUI- nimero: Un mil novecientos treinta y
nueve, Treinta y nueve mil ochocientos treinta y cinco, Cero cuatrocientos quince, (1939 39835 0415), extendido
por el Registro Nacional de las Personas RENAP de la Republica de Guatemala; y JUAN JOSE CAMPO
ESCOBAR, de cuarenta y seis afios de edad, casado, Técnico Industrial Guatemalteco, con domicilio en 32
avenida 6-05 zona 4, Bosques de San Nicolas del municipio de Mixco del departamento de Chimaltenango ,
quien se identifica con el documento personal de identificacién cédigo unico de identificacién numero: Dos mil
doscientos treinta quetzales, trece mil ciento cincuenta y tres, cero trescientos uno, (2230 13153 0301),
extendido por el Registro Nacional de Personas RENAP, de |la Republica de Guatemala, Hago constar
expresamente que de conformidad con la ley y a mi juicio las representaciones que se ejercitan son suficientes
y se encuentra debidamente acreditado con los documentos de mérito, los signatarios vuelven a firmar
conjuntamente conmigo la presente acta de legalizacion.-
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' MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA

DIRECCION: 1ERA. AVENIDA 1-55 ZONA 1, ZARAGOZA

HORARIO DE ATENCION: 08:00 A 12:30, 14:00 A 17:00

TELEFONO: 79562828

DIRECTOR: FRANCISCO SANTIAGO GARCIA BALAN

ENCARGADO DE ACTUALIZACION: HERMES MISAEL SIQUINAJAY ARGUETA

FECHA DE ACTUALIZACION: 31 DE AGOSTO DE 2022

CORRESPONDE AL MES DE: JULIO DE 2022

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACION Y LICITACION

FECHA DE MONTO FECHA DE APROBACION
: T
NOG No. CONTRATO ADJUDICACI 6N DESCRIPCION NOMBRE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO PLAZO DEL CONTRATO DEL CONTRATO

SIN MOVIMIENTO

Hermes Mis f%na'
Encargado de Compr
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