

20	Información sobre todas las contrataciones que se realicen a través de los procesos de cotización y licitación y sus contratos respectivos, identificando el número de operación correspondiente a los sistemas electrónicos de registro de contrataciones de bienes o servicios, fecha de adjudicación, nombre del Proveedor, monto adjudicado, plazo de contrato y fecha de aprobación del contrato respectivo
----	--

Información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes

DICIEMBRE 2025

No.	Nombre del Proyecto	SNIP	NOG	Fuente de Financiamiento	Ubicación	Costo de la Obra	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa	Nombre del Funcionario	Numero de Contrato	Contenido y especificaciones del Contrato
1	MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	329959	22173919	MUNICIPAL	2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q438,600.00	3 meses y 2 semanas	75 habitantes	CONSTRUCTORA SAN BERNARDINO	Alcalde Municipal Julio Roberto Grón Poma	01-2024	Ejecutar la Obra: MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los renglones: Trabajos preliminares, mano de contención, corte y nivelación de cajuela, Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adoquinamiento, Llaves de cofreamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Tragante, Rejilla metálica.
2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	327874	22552464	MUNICIPAL	CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q796,251.50	3 meses	525 habitantes	CONSTRUCTORA MORALES	Alcalde Municipal Julio Roberto Grón Poma	02-2024	Ejecutar la Obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los renglones: Trabajos preliminares, replanteo topográfico, corte y nivelación de cajuela, Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adoquinamiento, Llaves de cofreamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Tragante, Rejilla metálica.
3	MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	327876	22552502	MUNICIPAL	3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q296,079.70	4 meses	550 habitantes	CONSTRUCTORA MORALES	Alcalde Municipal Julio Roberto Grón Poma	03-2024	Ejecutar la Obra: MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los renglones: Trabajos preliminares, corte y nivelación de cajuela, Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adoquinamiento, Llaves de cofreamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate.
4	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	314488	23221801	CONSEJO DE DESARROLLO	ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q890,048.50	5 meses	489 habitantes	ILPASA	Alcalde Municipal Julio Roberto Grón Poma	04-2024	Ejecutar la Obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los renglones: Trabajos preliminares, corte y nivelación de cajuela, Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adoquinamiento, Llaves de cofreamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Tragante, Rejilla metálica.
5	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	314492	23226013	CONSEJO DE DESARROLLO	ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q899,186.00	5 meses	275 habitantes	CONSTRUCTORA DAM	Alcalde Municipal Julio Roberto Grón Poma	05-2024	Ejecutar la Obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los renglones: Trabajos preliminares, corte y nivelación de cajuela, Mano de contención, Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adoquinamiento, Llaves de cofreamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Tragante, Rejilla metálica.

No.	Nombre del Proyecto	SNIP	NOG	Fuente de Financiamiento	Ubicación	Costo de la Obra	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa	Nombre del Funcionario	Numero de Contrato	Contenido y especificaciones del Contrato
6	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	314486	23512601	CONSEJO DE DESARROLLO	ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q1,599,360.00	5 meses	736 habitantes	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SANTA ANA	Alcalde Municipal Julio Roberto Grón Poma	06-2024	Ejecutar la Obra CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, Zapatas, Cimiento Corrido, Columnas, Levantado de Block, Soleras, Vigas, Losa tradicional, Bajadas Pluviales, Tubería PVC, Caja de Registro, Pozo de infiltración, Instalación de Tablero de distribución, Instalaciones eléctricas, Instalaciones de Teléfono, Instalaciones sanitarias, Biogestor, Acabados, Pintura, Ventanas, Puertas, Construcción de Cisterna, Tanque elevado, Construcción de banquetas y rampa de acceso, Muro de contención y rótulos.
7	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIGUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	314483	23519452	CONSEJO DE DESARROLLO	ALDEA RINCON CHIGUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q1,499,500.00	4 meses	444 habitantes	INVERSIONES Y SERVICIOS CONFER	Alcalde Municipal Julio Roberto Grón Poma	08-2024	Ejecutar la Obra CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIGUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, Zapatas, Cimiento Corrido, Columnas, Levantado de Block, Soleras, Vigas, Losa tradicional, Bajadas Pluviales, Tubería PVC, Caja de Registro, Pozo de infiltración, Instalación de Tablero de distribución, Instalaciones eléctricas, Instalaciones de Teléfono, Instalaciones sanitarias, Biogestor, Acabados, Pintura, Ventanas, Puertas, Construcción de Cisterna, Tanque elevado, Construcción de banquetas y rampa de acceso, Muro de contención y rótulos.
8	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	314469	23542462	CONSEJO DE DESARROLLO	ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q2,268,940.56	6 meses	255 habitantes	ILPASA	Alcalde Municipal Julio Roberto Grón Poma	09-2024	Ejecutar la Obra AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, Zapatas, Cimiento Corrido, Columnas, Levantado de Block, Soleras, Vigas, Losa tradicional, Bajadas Pluviales, Tubería PVC, Caja de Registro, Pozo de infiltración, Instalación de Tablero de distribución, Instalaciones eléctricas, Instalaciones sanitarias, Acabados, Pintura, Ventanas, Puertas, señalización.
9	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO IBER ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	327879	23639733	MUNICIPAL	ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q1,199,500.00	7 meses	276 habitantes	CONSTRUCTORA PEREZCO	Alcalde Municipal Julio Roberto Grón Poma	10-2024	Ejecutar la Obra MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO IBER ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, Zapatas, Cimiento Corrido, Columnas, Levantado de Block, Soleras, corte y nivelación de cajuela, Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adopamiento, Llaves de confinamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Tragante, Rejilla metálica.
10	MEJORAMIENTO CALLE 4AV. FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	337654	24562041	MUNICIPAL	ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q224,831.00	2 meses	240 habitantes	CONSTRUCTORA MORALES	Alcalde Municipal Julio Roberto Grón Poma	11-2024	Ejecutar la Obra MEJORAMIENTO CALLE 4AV. FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, mano de contención, corte y nivelación de cajuela, Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adopamiento, Llaves de confinamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Tragante, Rejilla metálica.
11	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	334805	25030086	CODEDE	ALDEA POTRERILLOS, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q1,210,000.00	120 días	571 habitantes	INGENIERIA Y AVALUOS	Alcalde Municipal Julio Roberto Grón Poma	01-2025	Ejecutar la Obra REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de trabajos preliminares, zanjas, tubería, tanque de captación, levantado y reposición de adopán.
12	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CASCADA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	337651	24988618	MUNICIPAL	ZONA 3, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q456,701.25	120 días	150 habitantes	CONSTRUCTORA JQ	Alcalde Municipal Julio Roberto Grón Poma	02-2025	Ejecutar la Obra MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CASCADA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, corte y nivelación de cajuela, Muro de contención Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adopamiento, Llaves de confinamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Tragante, Rejilla metálica.
13	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONDUCCION HACIA TANQUE ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	353568	25315064	MUNICIPAL	ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q274,654.30	90 días	2000 habitantes	CONSTRUCTORA JQ	Alcalde Municipal Julio Roberto Grón Poma	03-2025	Ejecutar la Obra MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CONDUCCION HACIA TANQUE ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: zanjas, relleno, instalación de tuberías de impulsión, instalación de tubería de 4", tubería para ducto electrónico hg.

No.	Nombre del Proyecto	SNIP	NDG	Fuente de Financiamiento	Ubicación	Costo de la Obra	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa	Nombre del Funcionario	Numero de Contrato	Contenido y especificaciones del Contrato
14	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAULICH ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	348869	25883186	MUNICIPAL	ALDEA PUERTA ABAJO, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q219,500.00	49 días	300 habitantes	INVERSIONES Y SERVICIOS CONFER	Alcalde Municipal Julio Roberto Gerdn Pantes	04-2025	Ejecutar la Obra:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAULICH ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, corte y nivelación de cajuela, Muro de contención Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adoquinamiento, Llaves de confinamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Traganie, Rejilla metálica.
15	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JOEL ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	349413	25807307	MUNICIPAL	ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q299,882.45	120 días	300 habitantes	CONSTRUCTORA JQ	Alcalde Municipal Julio Roberto Gerdn Pantes	05-2025	Ejecutar la Obra:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JOEL ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, corte y nivelación de cajuela, Muro de contención Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adoquinamiento, Llaves de confinamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Traganie, Rejilla metálica.
16	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	348787	25988425	MUNICIPAL	ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q224,712.00	120 días	300 habitantes	CONSTRUCTORA JQ	JARME ISRAEL QUIL APEN	08-2025	Ejecutar la Obra:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, corte y nivelación de cajuela, Muro de contención Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adoquinamiento, Llaves de confinamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Traganie, Rejilla metálica.
17	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CAN ALDEA TULLUCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	348876	25988573	MUNICIPAL	ALDEA TULLUCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q194,665.15	120 días	300 habitantes	CONSTRUCTORA JQ	JARME ISRAEL QUIL APEN	09-2025	Ejecutar la Obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CAN ALDEA TULLUCHE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, corte y nivelación de cajuela, Muro de contención Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adoquinamiento, Llaves de confinamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Traganie, Rejilla metálica.
18	MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE B ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	355482	25988700	MUNICIPAL	ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q499,538.50	120 días	300 habitantes	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ESCOBAR	EDUARDO ANTONIO ESCOBAR ORTEGA	10-2025.	Ejecutar la Obra:MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE B ZONA 4 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, corte y nivelación de cajuela, Muro de contención Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adoquinamiento, Llaves de confinamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Traganie, Rejilla metálica.
19	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCIÓN) SECTOR INGRESO LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	348783	26351838	MUNICIPAL	ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q199,600.00	120 días	550 habitantes	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ESCOBAR	EDUARDO ANTONIO ESCOBAR ORTEGA	11-2025.	Ejecutar la Obra:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCIÓN) SECTOR INGRESO LOS JUMES ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, corte y nivelación de cajuela, Muro de contención Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adoquinamiento, Llaves de confinamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Traganie, Rejilla metálica.
20	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	340750	25157035	CODEDE	CASCO URBANO	Q2,369,464.00	195 días	11176 habitantes	CONSTRUCTORA MORALES	ERVIN SAMUEL ANTONIO MORALES CHARUC	07-2025	TRABAJOS PRELIMINARES: LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA RAMPA DE ACCESO PEATONAL AL EDIFICIO E=0.07 M 2500PSI, READECUACIÓN DE RAMPA EXISTENTE PARA SUBIR A SEGUNDO NIVEL AL 10%, BANQUETA EXTERIOR DE EDIFICIO 1.00 X 0.07 M, REPARACIÓN DE TECHO Y ESTRUCTURA METÁLICA, LIMPIEZA DE CUBIERTA METÁLICA, DESMONTAJE DE TECHO DE POLICARBONATO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO DE ALUMINIO, CAMBIO DE DUCS DE BUEY EN EXTERIOR E INTERIOR, CAMBIO DE PLAFONERAS Y BOMBILLAS LED EXTERIOR E INTERIOR, RESANADO DE MARCO EN VENTANALES LIMPIEZA Y PINTURA ANTICORROSIVA, CERRAMIENTO DE VENTANERÍA CON ACRÍLICO, PANEL DE VIDRIO TEMPLADO FACHADA PRINCIPAL, REMOZAMIENTO DE BARANDALES DE RAMPA PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, DIVISIÓN DE PAREDES CON TABIQUE TABLAYESO, ACABADO CON MONOCAPA EN TABIQUES DE TABLAYESO, PINTURA A DOS MANOS EN TABIQUES PUERTAS DE MADERA ENCHAPADA, PUERTAS DE MADERA ENCHAPADA PARA SERVIDO SANITARIO, REPARACIÓN DE INODOROS EXISTENTES, REPARACIÓN DE LAVAMANOS EXISTENTES, VENTANAS DE PVC, UNIDADES ELÉCTRICAS DE FUERZA, UNIDADES ELÉCTRICAS DE ILUMINACIÓN, CAJAS DE FLUPONES, PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO, PORCELANATO EN BAÑOS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LUMINACIÓN (INCLUYE CABLE Y ARTEFACTOS), REPARACIÓN DE LAMPARAS TIPO CAMPANA, SISTEMA DE INSTALACIONES ESPECIALES Y CIRCUITO CERRADO, SISTEMA DE INSTALACIONES ESPECIALES PARA ODONTOLOGÍA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, PINTURA GENERAL EN MUROS (DOS MANOS), DIVISIÓN DE PAREDES CON BLOCK DE 0.38 X 0.19 X 0.38 M PARA SANITARIOS EN CLINICAS, ACABADO CON MONOCAPA EN PAREDES DE BLOCK, BOMBA Y SISTEMA HIDROHELMÁTICO DE 3 HP, SEÑALIZACIÓN REGULACIÓN DE EMERGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

No.	Nombre del Proyecto	SNIP	NOG	Fuente de Financiamiento	Ubicación	Costo de la Obra	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa	Nombre del Funcionario	Numero de Contrato	Contenido y especificaciones del Contrato
21	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SAUSAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	297502	26596261	CODEDE	ALDEA MANCHEREN	Q899,500.00	133 días	265 habitantes	INVERSIONES Y SERVICIOS CONFER	JOSÉ AXEL QUILL APEN	14-2025	Ejecutar la Obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SAUSAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, corte y nivelación de cajuela, muro de contención Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adoquinamiento, Llaves de confinamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Trágente, Fajilla metálica.
22	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MACHOS MUERTOS ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	331534	26596326	CODEDE	ALDEA PUERTA ABAJO, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q898,886.37	150 días	961 habitantes	CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE	BYRON AMILCAR OROZCO FUENTES	15-2025	Ejecutar la Obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MACHOS MUERTOS ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, corte y nivelación de cajuela, Muro de contención Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adoquinamiento, Llaves de confinamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Trágente, Fajilla metálica.
23	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON AGUSTIN Y SECTOR LOS FIGUERDA, CAMINO PRINCIPAL HACIA ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	314489	26596318	CODEDE	ALDEA LAS COLMENAS, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q681,500.00	105 días	771 habitantes	CONSTRUCTORA DAM	ABNER JUAN JOSÉ MORALES CHARUC	12-2025	Ejecutar la Obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON AGUSTIN Y SECTOR LOS FIGUERDA, CAMINO PRINCIPAL HACIA ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, corte y nivelación de cajuela, muro de contención Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adoquinamiento, Llaves de confinamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Trágente, Fajilla metálica.
24	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BETO ARAÑA ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	331705	26596385	CODEDE	ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q709,293.40	150 días	871 habitantes	CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE	BYRON AMILCAR OROZCO FUENTES	16-2025	Ejecutar la Obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BETO ARAÑA ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, corte y nivelación de cajuela, muro de contención Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adoquinamiento, Llaves de confinamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Trágente, Fajilla metálica.
25	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JULIAN, ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	340720	26596407	CODEDE	ALDEA LAS COLMENAS, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q344,500.00	77 días	771 habitantes	CONSTRUCTORA DAM	ABNER JUAN JOSÉ MORALES CHARUC	13-2025	Ejecutar la Obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JULIAN, ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, corte y nivelación de cajuela, muro de contención Conformación de base material granular de 0.15 de espesor, Adoquinamiento, Llaves de confinamiento reforzado, Bordillo lateral, Llaves de inicio y remate, Pozo de absorción, Trágente, Fajilla metálica.
26	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	352777	27181391	CODEDE	ALDEA LAS COLMENAS, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q299,493.30	90 días	150 personas	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ESCOBAR	EDUARDO ANTONIO ESCOBAR ORTEGA	17-2025	Ejecutar la Obra: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Impetus, Inazo y estacion, conformación de base, fundación de peño, bordillo perimetral, ciénaga, conito, soleras, levantado de muro en rampa, columnas, fundación de rampa, fundación de gradas, baranda, caja de infiltración y cuneta.
27	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	331760	27181375	CODEDE	ALDEA AGUA DULCE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q129,657.10	60 días	1252 habitantes	CONSTRUCTORA "MELVIN"	MELVIN OTTONIEL SÁBACHOL SIBMIT	18-2025	Ejecutar la Obra: MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Instalos preliminares, ciénaga, conito, columnas, levantado de block, soleras, acabado y resacado, baranda de estructura metálica, portón de ingreso, pavimento, caja de infiltración.
28	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ, ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	340745	27415090	CODEDE	ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q754,500.00	120 días	736 habitantes	CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE	BYRON AMILCAR OROZCO FUENTES	20-2025	Ejecutar la Obra: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ, ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes: Trabajos preliminares, zapatas, pedestales, muros estructurales, armostreando lateral, cubierta de terrazo, acabado, sistema de agua pluvial, pozo de infiltración, caja de unión, levantado de adición, mamparo de barda.

No.	Nombre del Proyecto	SNIP	NDG	Fuente de Financiamiento	Ubicación	Costo de la Obra	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa	Nombre del Funcionario	Numero de Contrato	Contenido y especificaciones del Contrato
29	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	331670	27415155	CODEDE	ALDEA AGUA DULCE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q299,500.00	120 días	125 Habitantes	CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE	BYRON AMILCAR OROZCO FUENTES	19-2025	Ejecutar la Obra: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los rangiones: trabajos preliminares, columnas, levantado de muro, soleras, vigas, losa tradicional, bajantes de aguas pluviales, instalaciones eléctricas, pintura, contrapiso y piso, equipamiento, acabados, rampa de acceso, baranda de protección.
30	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL PILAR, ZONA 3 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	352671	27415252	CODEDE	SECTOR EL PILAR, ZONA 3, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q13,595,000.00	300 días	11176 habitantes	INGENIERIA Y AVALUOS	SERGIO AUGUSTO MERLGAR MURCIA	24-2025	Ejecutar la Obra: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL PILAR, ZONA 3 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende los rangiones de: Preliminares, sistema de agua pluvial, reposición del sistema de drenaje, reposición de agua potable, Reposición de carpeta de rodadura, Medidas de mitigación.
31	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	331555	27654990	CODEDE	ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q699,497.70	90 días	295 habitantes	CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE	BYRON AMILCAR OROZCO FUENTES	22-2025	Ejecutar la Obra: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende los siguientes rangiones: trazo y estaqueo, Excavación, línea de drenaje con tubería de 10 y 8 pulgadas, corte y revelación de cajaleta, Carpeta de adoquín, Bordonas, Líneas de confinamiento, Líneas de inicio y final, Cunetas tipo L, Candeles Domiciliar.
32	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RINCON CHQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	331666	27782018	CODEDE	ALDEA RINCON CHQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q649,803.30	180 días	1348 habitantes	CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE	BYRON AMILCAR OROZCO FUENTES	23-2025	Ejecutar la Obra: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RINCON CHQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que consta de los siguientes rangiones: trabajos preliminares, cimiento corrido, columnas, levantado de muros, Soleras de humedad, intermedia y contra, ingreso principal, tanque de hipoclorador, tanque de distribución, pozo de infiltración, canal mas rejilla, adoguado.